

Warszawa, dnia 18. lipca 2019 r.

BFG.DAZ.261.3/2019

Numer postępowania DAZ/ZP/3/2019

**Do uczestników postępowania**

**Dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, pn.: „wykonanie robót budowlanych polegających na wymianie pionów i poziomów instalacji grzewczych oraz chłodu w budynku Bankowego Funduszu Gwarancyjnego”

Działając na podstawie art. 38 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986), zwanej dalej ustawą Pzp”, Zamawiający udziela odpowiedzi na pytanie Wykonawcy dotyczące Specyfikacji istotnych warunków zamówienia, które wpłynęło do ww. postępowania oraz dokonuje modyfikacji treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ):

**Pytanie nr 1:**

Zwracam się o wydanie zgody dla przeprowadzenia dodatkowej wizji lokalnej dla prac określonych ogłoszeniem

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że organizuje **dodatkową wizję lokalną w dniu 19.07.2019 r.** której celem będzie zapoznanie się Wykonawców z obiektem Bankowego Funduszu Gwarancyjnego zlokalizowanego przy ul. I.J. Skorupki 4 w Warszawie. Wizja lokalna rozpocznie się o godz. 10:00 (prosimy o przybycie 15 min wcześniej z dowodem osobistym w celu wydania przepustek). W trakcie wizji lokalnej, Zamawiający nie będzie udzielał żadnych ustnych wyjaśnień dotyczących SIWZ.

**ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT**

**Zamawiający informuje, że przedłuża termin składania i otwarcia ofert oraz w tym zakresie dokonuje modyfikacji SIWZ:**

***poprzez nadanie nowego brzmienia:***

**a) pkt 2 Rozdziału XV SIWZ:**

**„Termin złożenia oferty**

Ofertę należy złożyć zgodnie z pkt 1 w terminie:

**do dnia 26 lipca 2019 r. do godziny 11:00**

*(decyduje data i godzina wpływu oferty do kancelarii BFG)”*

**b) pkt 4 Rozdziału XV SIWZ:**

„Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Bankowego Funduszu Gwarancyjnego w Warszawie przy ul. ks. I. J. Skorupki 4 w Sali konferencyjnej nr 607 na VI piętrze budynku w dniu 26 lipca 2019 r. o godzinie 12:00

**Powyższe odpowiedzi oraz zmiany SIWZ stanowią jej integralną część i są wiążące dla Zamawiającego i Wykonawców. Pozostała część SIWZ pozostaje bez zmian.**

CZŁONEK RADY  
Tomasz Obal

