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I CZĘŚĆ OPISOWA 

1. Dane ogólne 

Opracowanie projektowe zostało wykonane na podstawie umowy z Inwestorem. 
 
Podstawa opracowania: 

▪ Koncepcja opracowana na podstawie wytycznych Inwestora.   

▪ Inwentaryzacja architektoniczno-budowlana oraz wizja lokalna. 

▪ Przepisy i normy stosowane w budownictwie. 

2. Lokalizacja oraz przedmiot inwestycji 

Prace budowlane zaplanowano w obrębie budynku biurowego Bankowego Funduszu 

Gwarancyjnego ul. ks. I.J. Skorupki 4 w Warszawie.  

3. Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego 

Pomieszczenia w budynku Bankowego Funduszu Gwarancyjnego pełnią funkcje biurowe i 

pomocnicze. Przebudowa obejmie dwa fragmenty kondygnacji parteru budynku BFG: 

▪ fragment w północno-zachodniej części kondygnacji o powierzchni ok. 215m2 
zostanie przeznaczony na biura. 

▪ fragment hallu wejściowego o powierzchni ok. 17m2 który, zostanie przeznaczony na 
pokój rozmów. 
Nowa aranżacja dotyczy jedynie części powierzchni parteru. Przewiduje się 
zastosowanie materiałów wykończeniowych oraz wyposażenia spójnego pod 
względem parametrów technicznych oraz kolorystycznym z zastosowanymi w 
pozostałej, użytkowanej części obiektu.  

4. Instalacja wentylacji 

 

W związku ze zmiana aranżacyjną zaprojektowano częściowy demontaż istniejącej 
wentylacji oraz zaprojektowano nowe rozprowadzenie wentylacji z wykorzystaniem 
istniejących układów wentylacji budynku. 
 
Parametry powietrza zewnętrznego: 
ZIMA: 
- temperatura zewnętrzna : tz= -20 °C 
- wilgotność względna : φ= 100 % 
LATO: 
- temperatura zewnętrzna : tz= +30 °C 
- wilgotność względna : φ= 45 % 
 
Parametry powietrza wewnętrznego: 
ZIMA: 
- temperatura wewnętrzna : tz= +20 °C 
- wilgotność   : φ – wynikowa 
LATO: 
- temperatura wewnętrzna : tz= +26 °C 
- wilgotność   : φ - wynikowa 
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Dobór układów wentylacyjnych: 
 
W wyniku demontażu istniejącej instalacji wentylacji nawiewnej i wywiewnej obsługującej 
przebudowywane pomieszczenia nr 005 uzyskano: 
- 2500 m3/h nawiew 
- 2470 m3/h wywiew. 
Powyższe wykorzystano do obsługi pomieszczeń 005, 005a, 005b, 018, 019. 
 
Dla wydzielonego pomieszczenia nr 001a wykonano przedłużenie układów wentylacyjnych  z 
pomniejszeniem istniejących wydajności w pomieszczeniu 001. 
 
Wentylacja wywiewna pomieszczenia socjalnego – przedłużenie kanału wywiewnego, 
wydajność bez zmian. 
 
W celu wykonania wydzielania pożarowego pomieszczenia 018 i korytarza 001C na nowych i 
istniejących układach instalacyjnych zastosowano klapy ppoż. 
 
Kompensacyjny nawiew powietrza w drzwiach poprzez kratki transferowe zamontowane w 
drzwiach. Minimalna powierzchnia kratek transferowych 0,03 m2. Prędkość powietrza w 
kratkach transferowych max 1 m/s. 
 
Bilans powietrza wentylacyjnego: 

Nr 
po
m. 

Przeznaczenie 

Po
w. 

Wy
s. 

Ku
b. 

Iloś
ć 

osó
b 

wg 
arc
h. 

Ilość 
pow. 

świeże
go 

miń. 
Ilość 
pow. 

świeże
go 

Nawiew 
ogólny 

Wyciąg 
ogólny 

Wyciąg 
inny 

Krotno
ść 

wymia
n 

Uwagi 

m2 m m3 os. 
m3/h/o

s. 
m3/h 

m3/
h 

syste
m 

m3/
h 

syste
m 

m3/
h 

syste
m 

h-1  -  

STAN PROJEKT - 
ZMIANY 

589
,2 

  
 

           
 

      

001 RECEPCJA 
63,
1 

4,0 251 - - - 570 AHU 570 AHU - - 2,3   

001
a 

POK. 
SPOTKAŃ 

16,
7 

3,0 50 6 30 180 180 AHU 180 AHU - - 3,6   

001
B 

KORYTARZ 7,1 2,6 19 - - - - - 50 AHU - - 2,7 
kompens
acja do 
001C 

001
C 

KORYTARZ 
30,
2 

2,6 79 - - - 290 AHU - - - - 3,7   

003 
KONTROLA  

BEZPIECZEŃS
TWA 

11,
3 

2,9 33 - - - 150 AHU 150 AHU - - 4,5   

004 
HOL 

WINDOWY 
61,
2 

3,0 183 - - - 750 AHU 750 AHU - - 4,1   

005 OPEN SPACE 
95,
9 

3,0 288 15 50 750 
129
0 

AHU 
126
0 

AHU - - 4,5   

005
a 

POKÓJ 
BIUROWY 

44,
9 

3,0 135 8 50 400 600 AHU 600 AHU - - 4,5   

005
b 

POKÓJ 
BIUROWY 

17,
9 

3,0 54 4 50 200 300 AHU 300 AHU - - 5,6   

006 ŚMIETNIK 
11,
4 

4,4 50 - - - - - - - 
50
0 

WS 9,9 
kompens

acja 

007 
POMIESZCZ.00

7 
5,2 4,4 23 - - - 75 AHU 75 AHU - - 3,2 

 

008 
CENTRALA 

TELEFONICZN
A 

11,
5 

2,7 30 - - - 270 AHU 270 AHU - - 8,9 
kompens

acja z 
001C 

009 
POM.SOCJALN

E 
3,6 4,4 16 - - - - - 50 AHU - - 3,2   
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010 
WC 

NIEPEŁNOSPR
AWNI 

4,6 2,7 12 - - - - - - - 50 WC 4,1 
kompens

acja z 
001C 

011 
POM.TECHNIC

ZNE 
2,5 2,7 6 - - - - - 40 AHU - - 6,2 

kompens
acja z 
001C 

012 
POKÓJ 

BIUROWY 
26,
4 

3,0 79 - - - 200 AHU 200 AHU - - 2,5   

013 WC KOBIET 5,6 2,6 15 - - - - - - - 50 WC 3,4 
kompens

acja z 
001C 

014 WC MĘSKI 6,2 2,6 16 - - - - - - - 
10
0 

WC 6,1 
kompens

acja z 
001C 

016 
POMIESZCZ.01

6 
3,6 4,4 16 - - - - - 30 AHU - - 1,9 

kompens
acja z 
005 

018 
SERWEROWNI

A 
36,
8 

3,0 110 - - - 110 AHU 110 AHU - - 1,0   

019 
POKÓJ 

ROZMÓW 
11,
8 

3,0 35 4 50 200 200 AHU 200 AHU - - 5,6   

 
WENTYLACJA POŻAROWA 
Systemy wentylacji pożarowej zaprojektowano według wytycznych branży architektura. 
Systemy wentylacji pożarowej klatki schodowej zostały zaprojektowane jako certyfikowane 
systemy obejmujące wszystkie urządzenia wchodzące w skład ww. systemów. 
 
Dla klatki schodowej (obsługującej poziom 0 do poziomu +7) przyjęto oddymianie klatki 
poprzez klapę dymową oraz mechaniczne kompensowanie powietrza. 
Klapa dymowa wg projektu branży architektura. 
Do kompensacji powietrza zaprojektowano wentylator VENTURE IBF/EC 400T o wydajności 
4400 m3/h i sprężu 375Pa wraz z kanałem wykonanym z przewodów stalowych 
obudowanych do EIS120. 
Kanał izolowany termicznie o grubości min. 80 mm (λ=0,035 W/mK) liczony wraz z obudową 
EIS. 
Czerpanie powietrza w ścianie zewnętrznej poprzez czerpnię o wymiarach 900x400. 
Przy wentylatorze zamontowano tłumik akustyczny RCS-60/35 o długości 1,0 m. 
 
WENTYLACJA DEKOMPRESYJNA 
Kanał wentylacji dekompresyjnej zaprojektowano według wytycznych branży gaszenie 
gazem. 
 
Klapa ppoż. oraz wytyczne sterowania wg projektu gaszenie gazem. 
Do dekompresji powietrza zaprojektowano kanałem wykonanym z przewodów stalowych  
Kanał izolowany termicznie o grubości min. 80 mm (λ=0,035 W/mK). 
Wyrzut powietrza w ścianie zewnętrznej poprzez wyrzutnię o wymiarach 900x400. 
 
PRZEWIETRZANIE POMIESZCZENIA SERWEROWNI  Z GAZU 
W celu usunięcia gazu z pomieszczenia serwerowni zaprojektowano system wentylatora 
wyciągowego podłączonego do kanału dekompresyjnego. 
Wentylator o wydajności V=4985 m3/h, 270Pa. 
Dla zapewnienia kompensacji powietrza wykorzystano istniejący układ centrali wentylacyjnej 
poprzez odcięcie wentylacji bytowej na klapach ppoż. W trakcie przewietrzania serwerowni 
wentylacja bytowa w pomieszczeniach zostanie odcięta  
Działanie systemu przewietrzania: 
- wyłączony wyciąg centrali wentylacyjnej (załączenie gaszenie gazem wyłącza centralę  
  wentylacyjną) 
- zamknięcie klapy na kanale wyciągowym z serwerowni – ozn. P1 
Przewietrzanie: 



PROJEKT  WYKONAWCZY Przebudowa pomieszczeń na parterze oraz 
lipiec 2018 klatek schodowych w budynku BFG w Warszawie 
 

 

6 

- włączenie wentylatora wyciągowego VENTURE wraz z otwarcie klapy ozn. P6 
- zamknięcie klapy dekompresyjnej 
- otwarcie klapy nawiewnej – ozn. P2 
- zamknięcie klap na kanale nawiewnym – ozn. P3, P4, P5 
- uruchomienie centrali wentylacyjnej – sekcja nawiewna 
- przewietrzanie pomieszczenia. 
W normalnej pracy (wentylacja bytowa) klapy ozn. P2 i ozn. P6 są zamknięte. 
Uwaga: 
Dla przewietrzania przewidzieć możliwość transferu powietrza przez sufit podwieszony. 
 
Montaż urządzeń, instalacji i elementów wywiewnych 
Montaż wszystkich urządzeń wykonać zgodnie z DTR w sposób pewny, uniemożliwiający 
przenoszenie drgań z urządzeń do konstrukcji (stosować wkładki gumowe lub tłumiki drgań) i 
uniemożliwiający przemieszczenie się urządzeń (przyspawać ograniczniki lub przykręcić 
urządzenia do konstrukcji).  
Kanały wentylacyjne wykonać i zmontować w klasie szczelności A (PN-B-76001:1996, PN-B-
76002:1996, PN-B-03434:1999) z blach stalowych ocynkowanych. Dodatkowe wzmocnienia 
mają być zapewnione poprzez przetłoczenia na ściankach i profile wzmacniające wspawane 
z boku. 
 
Wszystkie kanały wraz z uzbrojeniem (nawiewniki i wywiewniki)  podwieszać w sposób 
trwały i pewny oraz eliminujący możliwość przenoszenia drgań z instalacji do konstrukcji. 
Podtrzymywać przez elementy profilowane, przechodzące pod przewodami lub mocować 
przy pomocy specjalnych łączników, z przekładką dźwiękochłonną filcową lub gumową. 
Podwieszać przy pomocy prętów gwintowanych mocowanych do konstrukcji stropu 
(zalecane) przy pomocy wieszaków lub kotw. W każdym przypadku mocowania 
bezwzględnie przestrzegać zaleceń konstruktora, co do sposobu mocowania do 
poszczególnych elementów konstrukcji. 
Przewody wentylacyjne muszą być wykonane i prowadzone w taki sposób, aby w przypadku 
pożaru nie oddziaływały siłą większą niż 1 kN na elementy budowlane, a także, aby 
przechodziły przez przegrody w sposób umożliwiający kompensacje wydłużeń przewodu. 
Zamocowania przewodów do elementów budowlanych wykonać z materiałów niepalnych, 
zapewniających przejęcie siły powstającej w przypadku pożaru w czasie nie krótszym niż 
wymagany dla klasy odporności ogniowej przewodu. 
Trakcie prowadzenia robót należy dokonywać stałej i systematycznej kontroli w zakresie: 

• prowadzenia instalacji przewodowej na odpowiednich wysokościach i odległościach 
poziomych, 

• usytuowania nawiewników i wywiewników w pomieszczeniach, 

• bieżącej koordynacji z pozostałymi instalacjami (korytka kablowe, lampy oświetlenia,  
instalacja sanitarna), 

• odpowiednie podłączenia wywiewników z instalacją przewodową stalową poprzez 
przewody elastyczne (flex) o długości nie większej niż 4,0 m, 

• odpowiednie mocowanie i podwieszanie przewodów wentylacyjnych (w sposób trwały 
i pewny), 

• powierzchnie poszczególnych elementów muszą być gładkie, bez załamań i 
wgnieceń, 

• materiał powinien być jednorodny, bez wżerów i wad walcowniczych, 

• połączenia rozłączne poszczególnych elementów instalacji i urządzenia powinny być 
szczelne, a powierzchnie stykowe do siebie dopasowane, 

• powierzchnie stykowe kołnierzy powinny leżeć w płaszczyźnie prostopadłej do osi 
otworu, 

• urządzenia na budowę dostarczyć łącznie ze świadectwami jakości, kartami 
gwarancyjnymi i protokołami odbioru technicznego, 

• dostarczone na miejsce budowy materiały i urządzenia sprawdzić pod względem 
kompletności i zgodności z danymi producenta, 
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• w razie stwierdzenia wad lub wystąpienia wątpliwości co do jakości materiałów, 
należy przed ich zabudowaniem poddać je badaniom określonym przez Inspektora 
Nadzoru.  

• Stosować wyłącznie izolacje nierozprzestrzeniające ognia w klasie reakcji na ogień: 
A1L; A2L-s1,d0; A2L-s2,d0; A2L-s3,d0; BL-s1,d0; BL-s2,d0 oraz BL-s3,d0. 

 
Regulacja i pomiary 
Wszystkie urządzenia i instalacje podlegają badaniom wg: 
-  PN-78/B-10440 – „Wentylacja mechaniczna. Urządzenia wentylacyjne. Wymagania i  
 badania przy odbiorze.”.  
-  Wymagania techniczne COBRTI INSTAL. Zeszyt 5. „Warunki techniczne wykonania i  
 odbioru instalacji wentylacyjnych”, Warszawa, wrzesień 2002r. 
Po zakończeniu wszystkich prac montażowych dokonać przeglądu, regulacji i pomiarów 
wszystkich urządzeń i instalacji. Z przeprowadzonych prac wykonać protokół zgodnie z PN-
78/B-10440. 
 
 
Zestawienie podstawowych materiałów 
 

Lp. Nazwa Jedn. Ilość 
Układ nawiewny Z2-NW 

 
Nawiewnik V=325 m3/h ze skrzynką 
rozprężną 

kpl 2 

 
Nawiewnik V=320 m3/h ze skrzynką 
rozprężną 

kpl 1 

 
Nawiewnik V=300 m3/h ze skrzynką 
rozprężną 

kpl 3 

 
Nawiewnik V=270 m3/h ze skrzynką 
rozprężną 

kpl 1 

 
Nawiewnik V=200 m3/h ze skrzynką 
rozprężną 

kpl 1 

 
Nawiewnik V=180 m3/h ze skrzynką 
rozprężną 

kpl 1 

 
Nawiewnik V=110 m3/h ze skrzynką 
rozprężną 

kpl 1 

 Kratka nawiewna V=270 m3/h  kpl 1 

 Kratka nawiewna V=75 m3/h  kpl 1 

 Kratka nawiewna V=4985 m3/h  kpl 1 

 Przepustnica 1000x300 szt 1 

 Przepustnica 750x300 szt 1 

 Przepustnica 300x250 szt 2 

 Przepustnica D200 szt 14 

 Przepustnica D160 szt 2 

 

Kanał wentylacyjny: 
- wym. 1000x300 
- wym. 750x300 
- wym. 700x300 
- wym. 500x300 
- wym. 400x300 
- wym. 300x250 
- wym. 300x200 
- wym. D200 

 
m 
m 
m 
m 
m 
m 
m 
m 

 
7,5 
4,0 
3,0 

15,0 
8,0 
7,5 
4,0 

71,0 
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- wym. D160 m 9,5 

 Izolacja termiczna kanałów kpl 1 
Układ wywiewny Z2-NW 

 Kratka wywiewna V=1290 m3/h  kpl 1 

 Kratka wywiewna V=600 m3/h  kpl 1 

 Kratka wywiewna V=300 m3/h  kpl 1 

 Kratka wywiewna V=270 m3/h  kpl 1 

 Kratka wywiewna V=200 m3/h  kpl 1 

 Kratka wywiewna V=180 m3/h  kpl 1 

 Kratka wywiewna V=75 m3/h  kpl 2 

 Kratka wywiewna V=50 m3/h  kpl 2 

 Kratka wywiewna V=30 m3/h  kpl 1 

 
Wywiewnik V=110 m3/h ze skrzynką 
rozprężną 

kpl 1 

 Kratka wywiewna V=4985 m3/h  kpl 1 

 Przepustnica 750x300 szt 2 

 Przepustnica 550x300 szt 1 

 Przepustnica 400x300 szt 1 

 Przepustnica 300x200 szt 1 

 Przepustnica 200x200 szt 1 

 Przepustnica D200 szt 5 

 Przepustnica D160 szt 2 

 Przepustnica D125 szt 1 

 

Kanał wentylacyjny: 
- wym. 1000x300 
- wym. 750x300 
- wym. 550x350 
- wym. 500x300 
- wym. 450x450 
- wym. 400x400 
- wym. 400x300 
- wym. 300x250 
- wym. 300x200 
- wym. 200x200 
- wym. D200 
- wym. D160 
- wym. D125 

 
m 
m 
m 
m 
m 
m 
m 
m 
m 
m 
m 
m 
m 

 
3,5 
8,5 
5,0 
2,0 
3,0 
2,0 
4,0 
1,0 
2,0 
8,0 
5,0 

10,0 
1,0 

 Izolacja termiczna kanałów kpl 1 
Układ nawiewny kilmakonwektorów 

 
Nawiewnik V=200-230 m3/h ze skrzynką 
rozprężną 

kpl 16 

 
Kanał wentylacyjny izolowany: 
- wym. D250 

 
m 

 
56 

Klapy ppoż, transfer 
 750x300 kpl 1 

 700x300 kpl 1 

 550x300 kpl 1 

 500x300 kpl 1 

 500x250 kpl 1 

 400x400 kpl 1 
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 300x250 kpl 3 

 300x200 kpl 1 

 200x200 kpl 5 

 D200 kpl 2 

 D160 kpl 3 

 Obudowa EIS120 m2 23 

 Kratka transferowa w suficie  kpl 22 

 
Kratka transferowa w drzwiach (wg projektu 
architektury) 

kpl 1 

Oddymianie klatki schodowej 

 Wentylator V=4400m3/h kpl 1 

 Regulator wentylatora kpl 1 

 Tłumik akustyczny kpl 2 

 Klapa transferowa WKP400x800 kpl 1 

 Klapa ppoż. 600x400 kpl 1 

 
Klapa dymowa – wg projektu branży 
architektura 

kpl 1 

 Czerpnia 900x400 kpl 1 

 
Kanał wentylacyjny: 
- wym. 600x400 
- wym. 400x800 

 
m 
m 

 
21,5 
1,5 

 Izolacja termiczna g=40 mm (λ=0,039 W/mK) kpl 1 

 Obudowa EIS120 (Conlit EIS120) m2 48 
Instalacja dekompresyjna z serwerowni 

 Wyrzutnia 900x500 kpl 1 

 
Kanał wentylacyjny: 
- wym. 450x450 

 
m 

 
9,0 

 Izolacja termiczna g=100 mm (λ=0,039 W/mK) kpl 1 
Instalacja usuwania gazu z pomieszczenia serwerowni 

 Wentylator V=4985 m3/h kpl 1 

 Regulator wentylatora kpl 1 

 Tłumik akustyczny kpl 2 
Uwaga - kanały wg domiarów na budowie 

5. Instalacja klimatyzacji i ogrzewania 

 
Opis instalacji: 
Dla regulacji temperatury w obszarze projektowanych pomieszczeń zaprojektowano 
klimakonwektory wentylatorowe 4-ro rurowe, umieszczone w przestrzeni międzystropowej. 
Podłączenie do istniejących pionów lub poziomów instalacyjnych. 
Klimakonwektory utrzymujące  wymaganą temperaturę przez cały rok. Klimakonwektory 
będą pracować w trybie chłodzenia lub ogrzewania w zależności od potrzeb w danej, 
wydzielonej powierzchni. 
Dodatkowym chłodzeniem  w okresie letnim jest wentylacja nawiewna w pomieszczeniu. 
 
Źródło ciepła 
Źródłem ciepła dla klimakonwektorów jest instalacja grzewcza która pracuje na parametrach 
80/60stC. 
Obieg chłodu zasilający klimakonwektory w  pomieszczeniach pracuje na parametrach 
6/12stC. 
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Instalacja grzewcza i chłodnicza dla zasilania klimakonwektorów: 
Przy wyjściu przewodów z szachtów, zamontowane są zawory odcinające. 
W instalacji chłodu, podobnie jak w instalacji c.o., pracą klimakonwektorów sterują 
termostaty pomieszczeniowe współpracujące z istniejącymi zaworami trójdrogowymi 
oraz załączające wentylatory (ten układ pozostanie bez zmian). 
Za regulację hydrauliczną instalacji odpowiedzialne będą zawory – regulatory przepływu, 
które automatycznie będą ograniczać przepływ przez zadaną nastawę. 
W tym celu zastosowano regulatory przepływu typu KOMBIVX1 412 firmy HONEWELL ,  
o zakresie nastaw 0.1 .. 0,412m3/h. 
Każdy klimakonwektor będzie można odciąć przy pomocy zaworów odcinających , a 
dodatkowo na gałązce zasilającej zainstalowany będzie filtr sitkowy. 
Przepływ obliczeniowy został obliczony na podstawie istniejącej dokumentacji archiwalnej. 
Lokalizacja sterowników do ustalenia z Użytkownikiem na etapie wykonywania prac. 
Sposób zasilania i sterownia zgodnie z branżą elektryczną. 
 
Rurociągi zaprojektowano z przewodów BOR-PN20 firmy WAVIN z polipropylenu 
typ 3, Tmax = 80 °C , Pmax 0,6 MPa. 
Kompensacja przewodów układem samokompensacyjnym. Punkty stałe projektuje 
się zgodnie z wytycznymi producenta. 
Między punktami stałymi rurociągi muszą być mocowane do ściany lub innej przegrody 
budowlanej na podporach przesuwnych. 
Stosować podpory systemowe zgodnie z wytycznymi producenta rur. 
 
 
Wytyczne montażowe 
Całość robót wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 
budowlano-montażowych cz. II – instalacje sanitarne i przemysłowe. 
Rurociągi c.o. należy poddać próbie na ciśnienie 0,9 MPa. Przed przystąpieniem do prób 
instalację należy kilkakrotnie przepłukać mieszaniną wody i powietrza, aż do uzyskania 
zawartości zanieczyszczeń mniejszych od 0,5mg/l. Po zakończeniu robót dokonać 
uruchomienia instalacji c.o. i przeprowadzić próbę na gorąco oraz regulację hydrauliczną. 
Materiały budowlane oraz elementy prefabrykowane powinny posiadać wymagane atesty i 
odpowiadać odpowiednim normom. Roboty zanikowe, próby ciśnienia oraz inne próby 
odbiorowe powinny być odebrane przez inwestora. 
Całość robót wykonać zgodnie z: Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury  
z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać 
budynki i ich usytuowanie, Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL, zasadami sztuki 
budowlanej, obowiązującymi normami oraz przepisami BHP. 
 
Rurociągi poziome należy poprowadzić ze spadkiem 5 ‰ w kierunkach rozdzielaczy. 
Najwyższe punkty instalacji należy odpowietrzyć przy pomocy separatorów powietrza 
zakończonych automatycznymi odpowietrznikami pływakowymi. 
 
Płukanie i próba szczelności rurociągów  
Po zakończeniu robót montażowych instalacje należy przepłukać i oczyścić wodą z 
prędkością minimalną 1,7 m/s, aż woda będzie czysta. 
Płukanie rurociągu powinno być wykonane za pomocą wody o temperaturze możliwie 
zbliżonej do temperatury roboczej i przy największym natężeniu przepływu. Końcową fazę 
płukania należy wykonać wodą zasilającą. 
Pole przekroju prowizorycznego rurociągu odprowadzającego wodę nie powinno być 
mniejsze niż połowa powierzchni przekroju rurociągu. W zależności od stopnia zabrudzenia 

rurociągu płukanie powinno być wykonane co najmniej dwukrotnie po 15  20 min. 
Podczas próby drożności rurociągu przy zachowaniu prawidłowej prędkości przepływu, 
temperatury i ciśnienia czynnika próbnego, wypływający czynnik nie powinien wykazywać 
zanieczyszczeń.  
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Następnie poddać próbie ciśnieniowej zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania robót 
budowlano-montażowych” 1988r. tom II pkt. 11.8. 
Wyniki prób potwierdzone komisyjnie wpisać do „Dziennika budowy”. 
 
Zabezpieczenie p. poż 
Uszczelnienia ogniowe na wszystkich przewodach instalacji, w miejscu przepustów przez 
ściany pożarowe należy wykonać materiałami posiadające odpowiednie atesty np. Hilti, 
Promat.  
Czas odporności ogniowej musi być dostosowany do poszczególnych ścian, przez które 
przechodzi instalacja.  Uszczelnienia ogniowe muszą zapewniać szczelność ścian i stropów. 
 
Izolacja termiczna 
Grubość izolacji termicznej na rurociągach instalacji grzewczych należy wykonać zgodnie z 
„Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie” (Dz. U. Z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.) 
Rurociągi izolować cieplnie zgodnie z PN-B-02421. 
Montaż izolacji cieplnej rozpoczynać należy po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych 
prób szczelności oraz po potwierdzeniu prawidłowości wykonania powyższych robót 
protokołem odbioru. 
Powierzchnia rurociągu lub urządzenia powinna być czysta i sucha. Nie dopuszcza się 
wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemią, cementem, 
smarami itp.  
Materiały przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej powinny być suche, czyste 
i nieuszkodzone, a sposób składowania materiałów na stanowisku pracy powinien wykluczać 
możliwość ich zawilgocenia lub uszkodzenia. 
Grubość izolacji musi mieścić się w granicach 10 % do 20 % wartości zadanej. 
Do izolacji cieplnej armatury i połączeń kołnierzowych zaleca się stosować dwu lub 
wieloczęściowe kształtki izolacyjne wykonane z porowatych tworzyw sztucznych (np. z pianki 
poliuretanowej) lub wełny mineralnej. 
Stosować wyłącznie izolacje nierozprzestrzeniające ognia w klasie reakcji na ogień: A1L; 
A2L-s1,d0; A2L-s2,d0; A2L-s3,d0; BL-s1,d0; BL-s2,d0 oraz BL-s3,d0. 
 
Poszczególne kształtki należy mocować w sposób umożliwiający wielokrotny ich montaż 
i demontaż za pomocą opasek wykonanych z blachy stalowej ocynkowanej, taśmy 
z tworzywa sztucznego. 
Wymiary zastosowanych kształtek powinny być dostosowane do danego typu i średnicy 
zaworu, zasuwy lub połączenia kołnierzowego. 
Wrzeciona zaworów i zasuw nie powinny być izolowane i wyprowadzone na zewnątrz 
kształtek. 
Izolacja cieplna rurociągu lub urządzenia powinna być zakończona przed kołnierzem 
w odległości równej długości śruby plus 10 mm. 
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Obliczenia hydrauliczne – chłodzenie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obliczenia hydrauliczne – grzanie 
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Zestawienie podstawowych materiałów: 
 

Lp. Nazwa Jedn. Ilość 
Strefa sal konferencyjnych - chłodzenie 

 Klimakonwektor FKAS51 kpl 4 

 Klimakonwektor FKAS41 kpl 2 

 Sterowanie klimakonwektora kpl 5 

 Zawór 3-dr klimakonwektora woda lodowa szt 6 

 Siłownik klimakonwektora szt 6 

 
Regulator przepływu klimakonwektora woda 
lodowa 

szt 6 

 Zawór 3-dr klimakonwektora woda grzewcza szt 6 

 Siłownik klimakonwektora szt 6 

 
Regulator przepływu klimakonwektora woda 
grzewcza 

szt 6 

 Filtr szt 12 

 Zawór spustowy DN 20 szt 12 

 Odpowietrznik automatyczny szt 24 

 Rury  kpl 1 

 Izolacja termiczna kpl 1 

 
Odprowadzenie skroplin: 
- rura PCV  
- syfon 

 
m 
kpl 

 
60 
1 

 Uszczelnienia ppoż. kpl 1 
 
 
 
 
 
Zestawienie – chłodzenie 
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Zestawienie – grzanie 
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6. Instalacja klimatyzacji serwerowni 

 
Opis instalacji: 
Dla potrzeb serwerowni zaprojektowano klimatyzatory precyzyjne wyposażone w wentylator, 
sekcje filtracyjne, obieg chłodniczy, nagrzewnicę elektryczną oraz nawilżacz. 
Klimatyzatory pracujące na obiegu wewnętrznym. 
Rozprowadzenie powietrza podłogą podniesioną. 
Karta techniczna urządzenia w załączeniu. 
 
Do urządzenia klimatyzacyjnego doprowadzić: 
- energie elektryczną, 
- obieg chłodniczy, 
- zasilanie w wodę (do nawilżacza), 
- odprowadzenie skroplin (poprzez syfony zlokalizowane przy urządzeniu z zastosowaniem 
przestrzeni powietrznej). 
 
Zasilanie w wodę nawilżaczy zaprojektowano z istniejącej instalacji wody zimnej 
wyodrębnionej  na potrzeby szaf klimatyzacyjnych.  
Przed uruchomieniem klimatyzatora należy wykonać badania wody, która to musi posiadać 
odpowiednią charakterystykę (zgodnie z wytycznymi producenta szafy). 
W przypadku niespełnienia parametrów należy zainstalować stację uzdatniania wody.  
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Nawilżacz musi być zasilany wodą sieciową o następującej charakterystyce:  
•  twardość  nie  większa  niż  40ºfH  (równa  zawartości  400  ppm  CaCO 3 ),  przewodność 
właściwa:    125 - 1250µS   
•  brak zanieczyszczeń organicznych  
charakterystyka  wody  zasilającej  musi  się  utrzymać  w  zakresie  następujących  
wartości dopuszczalnych : 

 
   
   
Woda nie może być uzdatniana żadnymi substancjami zmiękczającymi.  
Może to spowodować powstawanie spieniania się utrudniającego normalne działanie  
urządzenia.  
Nie zaleca się:  
1.  używania wody ze studni, wody przemysłowej lub pochodzącej z obiegów chłodniczych, a 
także wody z zanieczyszczeniami chemicznymi lub bakteriologicznymi;  
2.  dodawania do wody substancji dezynfekujących lub inhibitorów antykorozyjnych,  
ponieważ są one agresywne.  
 
Parametry Techniczne Urządzeń Systemu Klimatyzacji Precyzyjnej 
 
Jednostka wewnętrzna TADR0281H o wydajności chłodniczej 27 kW: 
jednostka składająca się z modułu wyposażonego w sprężarkę wykonaną  
w technologii scroll oraz wentylator EC 
nawiew zimnego powietrza pod podłogę techniczną 
współczynnik EER (kW/kW) niemniejszy niż 3,52 
współczynnik SHR (kW/kW) niemniejszy niż 1,00 
moc chłodnicza jawna nie mniej niż 27 kW 
wymiar jednostki zewnętrznej nie większy niż 1280x1998x795 [mm] 
poziom głośności  nie więcej niż 60 dB(A)  
wydatek powietrza  7 280 m3/h 
waga jednostki zewnętrznej bez opcji nie więcej niż 394 kg     
pobór mocy (dla chłodzenia) nie więcej niż 7,7 kW 
zasilanie jednostki 3-fazowe 400V, 50Hz 
czynnik chłodniczy R410A 
certyfikat EUROVENT 
nawilżacz parowy o wydajności 3 kg/h 
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grzałka elektryczna o wydajności 11,2 kW 
karta komunikacji RS485 
dostępne ciśnienie statyczne 150 Pa 
urządzenie wyposażone w zestaw montażowy do dużych długości tras freonowych – „long 
distance kit” 
zakres pracy -20˚C ~ +48˚C 
gwarancja na urządzenia 2 lat udzielana przez producenta (przy założeniu zawarcia umowy 
serwisowej z autoryzowanym dealerem, gwarantującej usługę okresowych przeglądów 
technicznych (płatnych) dwa razy do roku).  
 
Jednostka zewnętrzna PEC3N-423 o wydajności chłodniczej 27 kW: 
jednostka składająca się ze zdalnego skraplacza wyposażonego w 4 wentylatory osiowe 
moc chłodnicza nie mniej niż 27 kW 
wymiar jednostki zewnętrznej nie większy niż 1303x404x1130 [mm] 
poziom głośności  nie więcej niż 45 dB(A)  
wydatek powietrza nie większy niż  9 600 m3/h 
waga jednostki zewnętrznej nie więcej niż 72 kg     
pobór mocy przez wentylatory nie więcej niż 0,68 kW 
zasilanie jednostki 1-fazowe 230V, 50-60Hz 
czynnik chłodniczy R410A 
certyfikat EUROVENT 
płynna regulacja ciśnienia skraplania 
zakres pracy -20˚C ~ +48˚C 
gwarancja na urządzenia 2 lat udzielana przez producenta (przy założeniu zawarcia umowy 
serwisowej z autoryzowanym dealerem, gwarantującej usługę okresowych przeglądów 
technicznych (płatnych) dwa razy do roku).  
 
Wytyczne montażowe 
Całość robót wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 
budowlano-montażowych cz. II – instalacje sanitarne i przemysłowe. 
Przewody freonowe projektuje się z miedzi łączonej na lut twardy (średnice zgodnie z 
częścią rysunkową). 
Prowadzenie instalacji zgodnie z zaleceniami producenta urządzeń klimatyzacji prezyzyjnej. 
Przewody freonowe izolować na całej długości izolacją gr. 20 mm. Na zewnątrz grubości 
osłonić blachą stalową ocynkowaną lub płaszczem z PVC. 
Stosować wyłącznie izolacje nierozprzestrzeniające ognia w klasie reakcji na ogień: A1L; 
A2L-s1,d0; A2L-s2,d0; A2L-s3,d0; BL-s1,d0; BL-s2,d0 oraz BL-s3,d0. 
Przewody odprowadzające skropliny wykonać z rur PP łączonych przez zgrzewanie. 
Odprowadzenie skroplin do istniejących pionów poprzez zamontowane nowe syfony. 
Skropliny izolować jak przewody freonowe. 
Przejścia przewodów przez ściany i stropy prowadzić w tulejach ochronnych.  
 
Próby i rozruch: 
Przed napełnieniem instalacji, po jej wykonaniu należy przewody przepłukać sprężonym 
azotem technicznym. 
Następnie wykonać próbę szczelności oraz test osuszania próżniowego. 
Test szczelności musi być zgodny z EN-378-2. 
Po uzyskaniu pozytywnych prób instalację napełnić freonem R410A i przeprowadzić rozruch 
instalacji. 
Rozruchu urządzeń dokonać pod nadzorem przedstawicieli producenta urządzeń. 
Całość instalacji wykonać zgodnie z zaleceniami producenta urządzeń. 
Urządzenia należy montować zgodnie z DTR oraz zaleceniami producenta. 
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7. Instalacja wod-kan 

 
W zakresie obszaru remontowanego, wody zimnej i ciepłej, cyrkulacji oraz kanalizacji 
zostanie wykonane nowe pomieszczenie socjalne. 
 
Przewiduje się podłączenie zlewozmywaka do istniejącej instalacji wody zimnej i wody 
ciepłej. 
Ścieki sanitarne odprowadzane będą do kanalizacji sanitarnej budynku. 
 
Na odejściu na instalację zasilająca szafy klimatyzacyjnej zainstalowano zawór 
antyskażeniowy oraz filtr siatkowy i zawór odcinający. 
Instalacje wykonać z rur polipropylonewych PP stabilizowanych łączonych za pomocą 
zgrzewania. 
Na rozgałęzieniach oraz na każdym podejściu do punktu czerpalnego zamontować zawory 
odcinające.  
 
Dla przewodów przyłączeniowych do  urządzeń zastosowano następujące średnice 
przewodów: 
– zlew, zlewozmywak   z.w. 20,  c.w. 20. 
Stosować armaturę gwintowaną, zawory kulowe odcinające lub jako elementy złączne. 
Przewody łączyć zgodnie z technologią producenta rur, wykorzystując systemowe złączki dla 
tworzywa sztucznego. 
Poziome odcinki instalacji wody należy układać ze spadkiem min. 2 mm/m w kierunku 
przyborów sanitarnych.  
Wszystkie urządzenia sanitarne instalować w sposób kompletny wraz z całkowitym 
wyposażeniem i elementami wykończeniowymi. 
Stosować zawory przelotowe, kulowe z siedliskami teflonowymi. 
Instalacja zimnej należy zaizolować termicznie o grubości min. 20 mm. 
Instalacje wody ciepłej i cyrkulacji należy zaizolować termicznie o grubości  
zgodnie z „Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie” (Dz. U. Z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z 
późn. zm.). 
Stosować wyłącznie izolacje nierozprzestrzeniające ognia w klasie reakcji na ogień: A1L; 
A2L-s1,d0; A2L-s2,d0; A2L-s3,d0; BL-s1,d0; BL-s2,d0 oraz BL-s3,d0. 
Izolację wykonać na całej instalacji, także na podporach (przełożenie podkładkami 
izolującymi) oraz na armaturze. W celu łatwego manewrowania i dostępu bez  uszkodzenia 
izolacji, armaturę  należy owinąć taśmami izolacyjnymi.  
Przed uruchomieniem instalacji wykonać dokładne płukanie każdej instalacji a następnie 
wykonać próby ciśnieniowe przy ciśnieniu 0,6MPa w czasie 2 godzin. 
Podczas próby odłączyć urządzenia. 
Po pomyślnym wyniku prób należy dokonać rozruchu instalacji.  
Uruchomienia wszystkich urządzeń dokonać zgodnie z ich DTR oraz warunkami 
gwarancyjnymi producentów poszczególnych urządzeń.  
Wszystkie prace wykonać zgodnie z warunkami technicznymi Wykonawstwa i Odbioru Robót  
Budowlano-Montażowych oraz warunkami BHP. 
Przed uruchomieniem instalacji wykonać dokładne płukanie każdej instalacji, a następnie  
próby ciśnieniowe. Podczas próby urządzenia należy odłączyć od instalacji. 
Po pomyślnym wyniku prób dokonać rozruchu instalacji. 
Jakość wody pobieranej z dowolnego punktu poboru wody zimnej lub ciepłej powinna 
spełniać wymagania obowiązujące dla wody do picia. 
 
Poziomy od przyborów sanitarnych projektuje się z rur i kształtek PCV. 
Spadki  i  średnice  kanalizacji sanitarnej  należy wykonać zgodnie  z wytycznymi 
technicznymi.  
Średnice przyłączy urządzeń do kanalizacji wykonać następująco: 
- zlew, zlewozmywak    Dn 50. 
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Wszystkie prace wykonać zgodnie z warunkami technicznymi Wykonawstwa i Odbioru Robót  
Budowlano-Montażowych oraz warunkami BHP. 
Przed uruchomieniem instalacji wykonać dokładne płukanie instalacji, a następnie  próby.  
 
Stosować biały montaż zgodny ze standardem projektu branży architektura. 
 
Zestawienie podstawowych materiałów 

Lp. Nazwa Jedn. Ilość 

 Bateria zlewozmywakowa kpl 1 

 Zlewozmywak + syfon kpl 1 

 Zawór antyskażeniowy DN20 szt 1 

 Filtr siatkowy DN20 szt 1 

 Zawór odcinający DN20 szt 1 

 Zawór kątowy DN15 szt 2 

 Rury Ø 50 żel m 8 

 Rury PCV Ø 50 m 2 

 
Rury PP Ø 32 (kanalizacja w serwerowni 
zgrzewana) 

m 3 

 Rury PP STABI Ø 25 m 20 

 Rury PP STABI Ø 20 m 8 

 Hydrant HP25 z wyposażeniem kpl 2 

 Rury DN32 stal ocynk m 12 

 Inne materiały (kolana, trójniki, izolacje, itp.) kpl 1 
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UPRAWNIENIA 
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II CZĘŚĆ RYSUNKOWA 

 

S01 – PARTER – Rzut wentylacji     skala 1:100 

S02 – PARTER – Rzut klimatyzacji i ogrzewania  skala 1:100 

S03 – PARTER – Inst. chłodnicza serwerowni  skala 1:100 

S04 – I+II PIĘTRO – Inst. chłodnicza serwerowni  skala 1:100 

S05 – III+IV PIĘTRO – Inst. chłodnicza serwerowni skala 1:100 

S06 – V+VI PIĘTRO – Inst. chłodnicza serwerowni  skala 1:100 

S07 – DACH – Inst. chłodnicza serwerowni   skala 1:100 

S08 – POZIOM -1 – Inst. sanitarne    skala 1:100 

S09 – PARTER – Inst. wod-kan     skala 1:100 

S10 – PARTER – rzut wentylacji istniejącej   skala 1:100 

S11 – Rozwinięcie instalacji grzewczej i chłodniczej skala --- 

S12 – PRZEKRÓJ – napowietrzanie klatki schodowej skala 1:100 


