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1. CZESC OGOLNA

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania ogolne dotyczgce
wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem i przebudowg instalaciji
sanitarnych w tym : klimatyzacji, centralnego ogrzewania dla remontu pionow i
poziomow w budynku BFG w Warszawie ul. Ks. I. J. Skorupki 4.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t zwigzanych z przebudowg instalacji sanitarnych
zadania okreslonego w pkt 1.1.

1.3 Zakres robo6t objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja:
demontaz instalacji,

- montaz instalacji,

- préby i testy kontrolne,

- dostawa wszystkich materiatow i urzgdzen wchodzgcych w sktad instalacji zgodnie
z wymogami bezpieczenstwa, zaleceniami zawartymi w normach oraz
technicznych wymogach jakosci narzuconych przez wczesniej wymienione
dokumenty,

- dostawa prototypow, wzordw lub prébek na zyczenie Inwestora,

- zastosowanie rusztowan i urzgdzen dzwigowych niezbednych do wykonania robét
wchodzgcych w sktad niniejszej branzy,

- regularne oczyszczanie i wywo6z gruzu, odpaddéw itd... nagromadzonych w wyniku
prowadzenia robot,

- wszystkie inne akcesoria i roboty dodatkowe niezbedne do zakonczenia robot
lezgcych w zakresie niniejszej branzy.

Roboty, ktére zostang zrealizowane obejmujg wszystkie czynnosci zmierzajgce do
wiasciwego i kompletnego wykonania robot bez zastrzezen czy usterek. Powyzsza
lista robot nie jest wyczerpujaca.

Wykonawca w ramach niniejszego zakresu robo6t zobowigzany jest wykonac wszelkie
roboty nie opisane w niniejszym dokumencie i w projektach, a ktore sg niezbedne do
prawidtowego zakonczenia robot oraz te, ktore ze wzgledu na swojg wiedze fachowg
uzna za stosowne.

Wykonawca niniejszego dziatu zobowigzany jest wykona¢ doprowadzenie instalacji
do urzgdzen wchodzgcych w zakres dostawy w uzgodnieniu i pod nadzorem
dostawcédw poszczegolnych urzadzen.

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami i przepisami.



1.5 Ogodlne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za realizacje robo6t zgodnie z dokumentacja
projektowa, specyfikacja techniczna, poleceniami nadzoru autorskiego i
inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane,
rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie", wymaganiami technicznymi
COBRTI INSTAL: "warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych,
...centralnego ogrzewania.... wod-kan...".

2 MATERIALY

Wszystkie zastosowane materiaty i urzgdzenia bedg odpowiadaty obowigzujgcym
normom i rozporzadzeniom, jak rowniez bedg posiadaty wymagane dokumenty
dopuszczenia do stosowania — aprobaty, zaswiadczenia, certyfikaty.

Przed zamowieniem, dostawg i zamontowaniem wszystkie materiaty muszg uzyskac
aprobate Inwestora i Inspektora nadzoru.

2.1 Zrédta uzyskania materiatéw

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace,
zamawiania lub wydobywania materiatow i odpowiednie aprobaty techniczne lub
Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora
nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w ST w
celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrodta spetniajg
wymagania ST w czasie postepu robot.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone
Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Specyfikacjach
Technicznych.

2.2. Pozyskiwanie masowych materiatéw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych wtadz na
pozyskanie materiatow z jakichkolwiek zt6z miejscowych, wtgczajgc w to zrédia
wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru
wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych

i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do
zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i
jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek ztoza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek
inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robdét, chyba Zze postanowienia
ogolne lub szczegdétowe warunkow umowy stanowig inacze;j.

Eksploatacja zrédet materiatdw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.3.Materialy nieodpowiadajagce wymaganiom jakosciowym

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom jakosSciowym zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, bgdz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora
nadzoru.



Kazdy rodzaj robdét, w ktérym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i
niezaptaceniem.

2.4.Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg
one potrzebne do robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty
swojg jakos¢ i wiasciwos¢ do robaot i byty dostepne do kontroli przez Inspektora
nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatow bedg zlokalizowane w obrebie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ zastosowania réznych
rodzajow materiatbw do wykonywania poszczegolnych elementow robét Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju
materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pozniej
zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

2.6. Rurociagi

Przewody z rur PP nalezy tgczy¢ przez zgrzewanie polidyfuzyjne, przy pomocy
zgrzewarki, oraz przy pomocy ztgcz elektrooporowych. Potgczenia roztgczne przy
pomocy dwuztgczek metalowych, chromowanych. Potgczenia z armaturg

I Z urzgdzeniami przy pomocy ztgczek z tworzywa sztucznego, z gwintem
metalowym, chromowanym. Potgczenia przewodow z zaworami systemowymi przez
zgrzewanie. Przewody nalezy zaizolowac izolacjg termiczng typu chtodniczego i
wyposazy¢ w komplet armatury zaporowej, regulacyjnej, zabezpieczajgcej, zwrotnej,
odwadniajgcej, etc., oraz komplet materiatdw montazowych, i uszczelniajgcych.
Potaczenia gwintowe nalezy uszczelniac przy uzyciu elastycznej tasmy teflonowej,
przedzy z konopi lub past uszczelniajgcych. Przewody nalezy zabezpieczy¢ przed
powstawaniem nadmiernych naprezen spowodowanych wydtuzeniami termicznymi
zgodnie z wytycznymi producenta przewodow (np. przez zastosowanie odpowiednich
kompensatorow lub samokompensacije).

W zakresie dostaw nalezy uwzgledni¢ komplet materiatow i robét potrzebnych do
wykonania instalacji, w tym w szczegdlnosci lecz nie jedynie wszelkiego rodzaju
rynienek podtrzymujgcym przewody, zawiesi, zamocowan, punktow statych, etc.

Rurociggi wykonane z rur ze stali muszg spetnia¢ nastepujgce wymagania:
Rury spawane i gwintowane.

Dla srednic zewnetrznych mniejszych lub rownych 60.3 mm i dla nastepujgcych
warunkdw pracy:

- temperatura zawarta pomiedzy -10°C i 110°C;

- cisnienie robocze ponizej 10 baréw dla rur tgczonych przez gwintowanie lub
lutowanie, bgdz mniejsze od 16 baréw dla rur tgczonych przez spawanie.

Rury bez szwu gwintowane

Dla srednic zewnetrznych mniejszych lub rownych 76.1 mm i dla nastepujgcych
warunkdw pracy:

- Temperatura zawarta pomiedzy -10°C i 110°C ;




- Cidnienie robocze mniejsze od 36 baréw i 20°C dla rur tgczonych przez spawanie
acetylenowo-tlenowe.

Rury bez szwu o gtadkich koncach

Dla srednic zewnetrznych wiekszych od 76.1 mm dla nastepujacych warunkow
pracy:

Temperatura zawarta pomiedzy -10°C i 100°C;

Cisnienie robocze mniejsze od 36 bardéw i 20°C dla rur tgczonych przez spawanie
acetylenowo-tlenowe lub 30 baréw i 200°C, obowigzkowo.

Inne rurociggi

Rurociggi urzgdzen pomiarowych bedg wykonane z rur miedzianych twardych z
potgczeniami gwintowanymi.

Rurociggi zaopatrujgce w wode miejskg nie uzdatniong lub uzdatniong bedg
wykonane z rur ze stali ocynkowanej lub z rur miedzianych.

Rurociggi, za pomocag ktérych odwadniane sg urzgdzenia i odprowadzane sg
skropliny mogg by¢ wykonane z rur PVC lub miedzianych.

Instalacje wody cieptej i chtodniczej wykonane bedg z rur PP. Przewody wody cieptej
zostang zaizolowane izolacja systemowg z uwzglednieniem Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.

2.7. Armatura
Zasady ogolne
Armatura ma by¢ zgodna z:

e z normami polskimi,

e zD.T.R. (Dokumentacjg Techniczno-Ruchowag).
Kazdy korpus armatury musi zawiera¢ napis podajgcy cisnienie nominalne, nazwe
producenta i kierunek przeptywu.
Armatura ze stali i z zeliwa ma sie rézni¢ kolorami korpusow. Dopuszczalne
minimalne cisnienie nominalne to PN 10 baréw. Zasuwy lub zawory o otworach
gwintowanych wewnetrznie montowac na rurociggach z potgczeniem
demontowalnym.
Armatura musi by¢ montowana w taki sposéb, aby nie byto naprezen pochodzgcych
od jej ciezaru lub ciezaru kompensacji rurociggow.
Za wyjatkiem specjalnych zalecen, cato$¢ armatury powinna pochodzi¢ od jednego
producenta.

Zawory
Zawory majg byc¢ przelotowe. Stosowac je na obiegach grzewczych, przy gtéwnych

urzgdzeniach. Stosowanie zaworow przelotowych jako elementu regulujgcego jest
niedopuszczalne.

Potgczenia:

PN 10116 - & < 50 mm — potgczenie gwintowane przelot bez zaktoceniowy,

o kadtubie kulowym,

PN 25 wszystkie & - potgczenie kotnierzowe, stosowac przeciwkotnierze.

Filtry siatkowe
Filtry muszg by¢ tatwo dostepne i dajgce sie demontowad.
Zakres stosowania:

e przed zaworami regulacyjnymi,




e przed pompami.
Potgczenia
PN 10 - & <50 mm — potgczenie kotnierzowe
PN 16 - @ > 50 mm — potgczenie kotnierzowe
PN 25 — wszystkie Srednice, potgczenia kotnierzowe

Urzgadzenia regulacyjne i rownowazgce
Zakres stosowania:
e regulowanie przeptywu-cisnienia:
e obiegi, na gateziach instalacyjnych.
Kazdy element musi posiadac krzywe regulacyjne.
PN 10 - & <50 mm — potgczenie kotnierzowe
PN 16 - @ > 50 mm — potgczenie kotnierzowe
PN 25 — wszystkie Srednice, potgczenia kotnierzowe

Odpowietrznik na instalacjach wody
Zakres stosowania:
W najwyzszych punktach instalacji oraz przy odbiornikach korncowych.

Zawory odwadniajgce

Zawory odwadniajgce obiegi, przelewy, zostang podtgczone do najblizszej studzienki
lub najblizszego syfonu.

Odwodnienia z roznych punktéw zostang podtgczone do wspdélnego kolektora z
wstawionym lejkiem gdzie przeptyw bedzie widoczny.

Regulacja
Kazde urzgdzenie bedzie wyposazone w zawor regulacji hydraulicznej umozliwiajgcy

zrownowazenie instalaciji.

Izolacja cieplna / przeciwroszeniowa przewodéw. Zabezpieczenie antykorozyjne
Rurociggi z rur czarnych nalezy oczysci¢ do 3-go stopnia czystosci.
Zabezpieczenie antykorozyjne nalezy wykonac¢ za pomocg farby antykorozyjnej
syntetycznej odpornej na temperature 300°C, a nastepnie powtoki z farby
nawierzchniowej olejnej.

Izolacje termiczne rurociggdéw nalezy wykona¢ za pomocg otulin izolacyjnych ze
spienionych tworzyw sztucznych A = 0.040 W/m x K (dla T=10°C) lub rbwnowazna.
Stosowac grubosci izolacji dla instalacji w obiekcie zgodnie z aktualng Polskg Normg
i Rozporzgdzeniem (Dz.U Nr 75).

Dopuszcza sie zastosowanie innego typu izolacji termicznej posiadajgcego atesty
przy zastosowaniu grubosci izolacji zgodnej z aktualnie obowigzujgcg norma.
Zaleca sie cieplne izolowanie pionow w celu ograniczenia wychtodzenia czynnika
grzewczego.

Obowigzkowo izolowa¢ wszystkie rozprowadzenia poziome.

3 SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany
do robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod



wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jakosci
lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnosc¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie

z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora
nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony
srodowiska i przepisy dotyczgce jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru

0 swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany
sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego
zgody.

4 TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu,
ktdre nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych roboét i wtasciwosci
przewozonych materiatow.

Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w
terminie przewidzianym w umowie.

Materiaty i urzgdzenia przewozone srodkami transportu powinny by¢ zabezpieczone
przed ich przemieszczaniem i uktadane zgodnie z warunkami transportu okreslonymi
przez ich wytworce. Podczas transportu materiaty chroni¢ od wptywdéw
atmosferycznych.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogoéine

Przed rozpoczeciem robét wykonawca opracuje:

- projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sktadac sie z czesci
opisowej i graficznej,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ),

- projekt organizacji budowy,

- projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektéw prefabrykowanych lub
elementoéw konstrukcyjnych o wiekszych gabarytach lub masie).

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg lub
kontraktem oraz za jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych roboét, za ich
zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg, wymaganiami ST, PZJ, projektu projektem
organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za petng obstuge geodezyjng przy
wykonywaniu wszystkich elementéw robot okreslonych w dokumentacji projektowe;j
lub przekazanych na pismie przez Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
i wykonywaniu robot zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru,



poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i
elementoéw robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach
umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych.
Polecenia Inspektora nadzoru dotyczgce realizacji robot bedg wykonywane przez
Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg
wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robét w takiej sytuacji
ponosi Wykonawca.

5.2 Potaczenia grzewcze i chtodnicze

Zasady ogolne

Armatura i wyposazenie dodatkowe muszg byc¢ instalowane tam, gdzie bedzie to
konieczne i zgodne z regutami sztuki budowlanej. W szczegdlnosci wszystkie obiegi i
urzgdzenia muszg mie¢ mozliwos¢ odciecia.

Wszystkie rurociggi muszg zostac zainstalowane z odpowiednim spadkiem.

W najnizszych punktach instalacji nalezy zamontowa¢ element odwadniajgcy lub
automatyczny zawdr odwadniajgcy, przystosowany do transportowanej cieczy.

Na dole kazdego pionu na zasilaniu, przewidziany bedzie zawér odcinajgcy, zawor
regulacyjny i zawor odwadniajgcy oraz na powrocie zawor odcinajgcy i zawor
odwadniajgcy.

Powyzej ostatniego odbiornika kazdy pion bedzie przedtuzony o 30 cm i wyposazony
w odpowietrznik.

Najwyzsze punkty wszystkich obiegow bedg wyposazone w odpowietrzacz
automatyczny z zaworem odcinajgcym.

Przy przejsciach przez Sciany i ptyty (stropy), rurociggi bedg wyposazone w rury
ostonowe (ochronne) wystajgce co najmniej 2 cm z kazdej strony.

Przestrzenie pomiedzy rurociggami i rurami ochronnymi bedg uszczelniane
(wypetniane) materiatem niepalnym i scisliwym.

Wszystkie rurociggi ze stali, za wyjatkiem tych, ktére sg ocynkowane, muszg by¢ na
zewnatrz wyszczotkowane i malowane dwiema warstwami farby antykorozyjnej w
réznych kolorach.

Srednice rurociggéw bedg dobrane zgodnie z przeprowadzonymi obliczeniami
hydraulicznymi.

Rozstaw rurociggéw i odstep pomiedzy rurociggami i Scianami bedzie taki, ktory
zapewni odstep miedzy kotnierzami (kiedy te sg stosowane) 2 cm, lub ten sam
odstep dla izolacji zewnetrznej.

Kompensacja wydtuzen

Kiedy trasowanie rurociggdw nie pozwoli na kompensacje naturalng, muszg one byc¢
kompensowane przez prefabrykowane kompensatory cieplne.

Jesli dostepna przestrzen jest ograniczona, nalezy uzy¢é kompensatoréw
przegubowych lub kompensatoréw osiowych z mieszkiem, ktérych typ i producent
muszg by¢ zatwierdzone na pismie przez Kierownictwo Budowy.

Kompensatory bedg rowniez przewidziane przy przejsciach przez dylatacje budynku
kiedy lokalizacja rurociggdéw nie pozwoli na wykonanie kompensacji naturalnej.

Zmiana przekroju
Wszystkie zmiany przekroju bedg wykonane za pomocg redukcji (ztgczki
redukcyjnej) do spawania z rur ze stali lub zgrzewania (rury PP).




taczenie
t gczenie rurociggdéw stalowych odbywa sie za pomocg trzech nastepujgcych
sposobow:

e gwintowania,

e sSpawania,

e potgczenia kotnierzowego.
Sposob tgczenia kazdego rurociggu jest wybierany w stosunku do jego cisnienia
nominalnego (PN) i jego srednicy nominalnej (DN).

PN < 10 barDN < 50 gwintowanie lub spawanie
PN < 10 barDN > 50 kotnierze lub spawanie
PN > 10 barwszystkie DN kotnierze lub spawanie
Spawanie

Kiedy dwa odcinki bedg spawane na styk, konce (krawedzie) bedg ukosowane
(grubosc¢ rury wieksza lub réowna 4 mm).

Spawanie rur o Srednicy wiekszej lub rownej 150 mm wykonac w tuku elektrycznym
(spawanie tukowe). Ponizej mogg one by¢ wykonywane za pomocg spawania
gazowego acetylenowo-tlenowego.

Spawacze muszg byc¢ zatwierdzeni przez Kierownictwo Budowy. Wykonawca jest
zobowigzany do przedstawienia certyfikatow potwierdzajgcych przygotowanie
zawodowe zatrudnianego personelu i/lub przejs¢ probe dla typu i sposobu
wykonywania spawéw bedacych do wykonania. Certyfikaty potwierdzajgce
przygotowanie zawodowe bedg obowigzywaty dla wszystkich rodzajéw spawania
rurociggow.

W trakcie i na koncu robét, bedg przeprowadzane proby kontrolne wizualne i
stygniecia.

Spawy rurociggow wysokiego cisnienia poddac¢ oprocz tego przepisowym kontrolom
radiograficznym.

Kierownictwo Budowy zastrzega sobie réwniez prawo do przeprowadzenia
wszystkich badan i prob, ktére uzna za konieczne. Przy kontrolach nieniszczacych,
wykonawca zapewni site roboczg i przyrzady, urzgdzenia, maszyny w celu kontroli
wybranych elementéw. Przy kontrolach niszczgcych, prace kowalskie i dlutowania
(przecinania, scinania) zostang wykonane przez wykonawce na jego koszt, wedtug
wskazowek, inspektora.

Gwintowanie

W przypadku tgczenia przez gwintowanie, potgczenia bedg stozkowe i uszczelnienie
zostanie wykonane za pomocg plecionki z pakut z pastg. Wszystkie potgczenia
gwintowe muszg byc tatwo dostepne.

Kotnierze

Potfgczenia kotnierzowe wykonac za pomocg kotnierzy zgodnych z normami polskimi.
Kotnierze stosowac dla potgczen armatury i urzgdzen takich jak kotty, wymienniki,
nagrzewnice itp. oraz tam, gdzie wymagany jest czesty demontaz.

Konstrukcje wsporcze

Konstrukcje wsporcze rurociggdéw majg byc¢ trwate i wyposazone w system
zabezpieczajgcy przenikanie hatasu na budynek.

Maksymalne dopuszczalne odlegto$ci pomiedzy 2 podporami:




do DN 25 2m

od DN 32 do DN 50 25m
od DN 55 do DN 100 3m
od DN 125 do DN 150 3,5m

W kazdym przypadku konstrukcja wsporcza musi by¢ przewidziana z dwoch stron
kolan i armatury. Podtgczenia do urzgdzen muszg by¢ wykonane w taki sposob, aby
ciezar rurociggow nie spoczywat na urzgdzeniach.

Podwiesia wykona¢ za pomocg pretow metalowych gwintowanych pozwalajgcych na
regulacje wysokosci. Prety muszg pozosta¢ w pozycji pionowej. Podwieszenie za
pomocg tancuchow jest zabronione.

Rurociggi pionowe podeprze¢ na dole i prowadzi¢ wzdtuz ich przebiegu z odstepami
nie wiekszymi niz 3,5 metra. W przypadku duzych wysokosci, rurociggi mocowaé¢ w
czesci srodkowej poprzez podpory sprezynowe majgce na celu odcigzenie dolnej
podpory.

Trasy zostang przeanalizowane w ten sposéb, Zze obcigzenia bedg tak bardzo jak
tylko to jest mozliwe przeniesione na wezty podciggow i kratownic. Jesli konstrukcje
wsporcze sg mocowane do konstrukcji metalowej, nalezy przewidzie¢ systemy
antywibracyjne (amortyzacyjne).

Wszystkie elementy konstrukcji wsporczej muszg zapewnic¢ wolng przestrzen
dylatacyjng i ciggtos¢ ewentualnej izolacji termiczne,;.

Podtgczenia do urzgdzen

Podtgczenia rurociggéw do wszystkich urzgdzen muszg by¢ wykonane w taki
sposob, aby demontaz elementow ruchomych, jak na przyktad wymiennikéw, mogt
odbyc¢ sie bez pociggania za sobg demontazu elementéw regulacyjnych, armatury i
dodatkowego wyposazenia.

Aby unikng¢ przenoszenia na rurociggi wibracji generowanych przez niektore
urzgdzenia, stosowac potgczenia elastyczne ze wzmacnianego kauczuku.

Rury ochronne

Rury ochronne przewidzie¢ przy kazdym przejsciu przez strop, podtoge lub $ciane.
Moga by¢ wykonane ze stali lub blachy stalowej, badz z rur plastikowych (zgodnie z
przepisami bezpieczenstwa i temperatury transportowanego ptynu).

Wystawaé one bedg z jednej i drugiej strony Sciany, przez ktérg przechodzg o okoto
2 do 3 cm, za wyjatkiem innych wytycznych.

Malowanie

Wszystkie rurociggi, konstrukcje wsporcze i wyposazenie dodatkowe z czarnej stali
pokry¢ dwiema warstwami farby antykorozyjnej w roznych kolorach. Powierzchnie
surowe uprzednio wyszczotkowac i odttuscic.

Préby hydrauliczne

Wykonczone rurociggi poddac probie hydraulicznej na zimno, pod cisnieniem 1,5
razy wiekszym od maksymalnego cisnienia roboczego w rozwazanym punkcie.
Cisnienie utrzymywac przez czas konieczny dla kontroli szczelnosci spawow -
minimalnie przez okres 24 godzin.

Mycie i ptukanie instalac;ji
Podczas trwania budowy rury otwarte zabezpieczy¢ poprzez tymczasowe zaslepki
zabezpieczajgce przed wprowadzeniem ciat obcych.
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Wykonawca jest zobowigzany do ptukania instalacji, aby wyeliminowac
zanieczyszczenia, ktére odtozyty sie w trakcie wykonywania robot. Plukanie instalaci
wykonac przepuszczajgc wode przez instalacje przez okres co najmniej 4 godzin
(ewentualnie o temperaturze od 50°C do 60°C). Nastepnie powtorzyc¢ kilka razy
ptukanie w celu catkowitego uwolnienia instalacji od zanieczyszczen.

Ptukanie wykona¢ pod kontrolg osoby oddelegowanej przez Kierownictwo Budowy.
Czynnos$¢ kontynuowac tak dtugo, jak to bedzie konieczne.

Regulacje

Wszystkie obiegi i odgatezienia instalacji wyposazy¢ w zawor regulacyjny. Zawoér
regulacyjny nie moze petni¢ funkcji zaworu odcinajgcego. Po wykonaniu instalaciji
dokonac regulaciji.

Izolacja termiczna

Wszystkie materialy izolacyjne, powtoki zabezpieczajgce (ochronne) i dodatkowe
wyposazenie muszg by¢ zgodne z obowigzujgcymi normami, przepisami,
rozporzgdzeniami i spetnia¢ wymagania przepisow prawnych, a w szczegolnosci
dotyczacych ich odpornosci ogniowe;.

Izolacja instalacji i urzgdzen musi by¢ wykonana w taki sposob, aby demontaz nie
spowodowat jej uszkodzenia.

Wykonywanie izolacji musi odbywac sie rownolegle z realizacjg konstrukcji wsporczej
cato$ci wyposazenia.

Stosowane materiaty musza:

- nie ulegac gniciu w czasie,

- nie pogarszac swej jakosci pod wptywem dziatania ciepta,

- nie pogarszac swej jakosci pod wptywem dziatania wilgoci,

- by€ niepalne.

Izolacje termiczng obiegdw hydraulicznych i aparatury wykonac¢ po kontrolach i
prébach szczelnosci.

Izolacja armatury i wyposazenia dodatkowego

Dla wszystkich przypadkéw zdefiniowanych w poprzednich rozdziatach przewidziano
izolacje typu do demontazu.

Izolacja bedzie sie sktadac z elementow prefabrykowanych zamontowanych na
przegubach i mocowanych pomiedzy nimi poprzez szybkie zamkniecia.

Kazdy element bedzie sie sktadac z:

materiatu izolacyjnego wewnetrznego z tupin lub elementow ptytowych o
wiasciwosciach wymaganych dla rurociggéw, ostony ochronnej wykonanej z blachy
aluminiowej o minimalnej grubosci 6/10 mm.

Zabezpieczenie ppoZ.

Uszczelnienia ogniowe nalezy instalowac na wszystkich przewodach, w miejscu
przepustdéw przez sciany pozarowe.

Czas odpornosci ogniowej musi by¢ dostosowany do poszczegdlnych Scian, przez
ktore przechodzi instalacja.

Uszczelnienia ogniowe muszg zapewniac¢ szczelnos¢ scian i stropdw.
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Regqulacja instalacji
Po zakonczeniu prac montazowych, Wykonawca uruchomi instalacje wykona proby,
pomiary i prace wykonczeniowe w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do
zaakceptowania przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w
ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykonania robot, mozliwosci techniczne,
kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robot zgodnie z dokumentacijg
projektowg i ST.

Program zapewnienia jakosci winien zawierac:

- organizacje wykonania robot, w tym termin i sposéb prowadzenia robat,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegolnych
elementow robat,

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig
wykonywanych robot,

- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium
wiasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie
badan),

- sposob oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw,
a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

- wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-
kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ srodkdéw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku
materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposbb i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzanie urzgdzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegodlnych elementéw robot.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jako$ci robét i stosowanych
materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc w to
personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do
pobierania prébek i badan materiatow oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robét z
czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w ST.
W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen
laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o
jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzgdzen laboratoryjnych, sprzetu,
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zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptyng¢ ujemnie na wyniki badan,
Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do rob6t badanych materiatéw i
dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych
materiatéw.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i
robot ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie préobek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod
pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy
produkcji mogg by¢

z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.
Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzac¢ dodatkowe
badania tych materiatéw, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane
materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli.
Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek;

w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone
przez Inspektora nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan bedg
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora
nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST,
stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiarow lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru
lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora
nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami
badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie
zapewnienia jakoSci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach
wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatéw u zrodta ich
wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna
do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego
przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatow i robét z wymaganiami ST
na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.
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Inspektor nadzoru moze pobiera¢ prébki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie
od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty
Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan,
albo oprze sie wylgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i
robét z dokumentacjg projektowg i SST. W takim przypadku, catkowite koszty
powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez
Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopuscic¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

- posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢
z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wtasciwych przepiséw i informacji o ich istnieniu zgodnie z
rozporzgdzeniem MSWIA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),

- posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub
aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi
ST.

- znajdujg sie w wykazie wyrobow, o ktdrym mowa w rozporzgdzeniu MSWiA z 1998
r. (Dz. U. 98/99).

W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda
ich partia dostarczona do robot bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposob
jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan
bedg odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

6.8.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym
Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy
do konca okresu gwarancyjnego.

Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa
na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu
robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzgdku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone
kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora
nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegolnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentac;ji projektowe;,

- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci

i harmonogramoéw robot,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoélnych elementéw robét,

- przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny
przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
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- daty zarzgdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw roboét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych
i ostatecznych odbiorow robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnosc¢ rzeczywistych warunkoéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentac;ji
projektowej,

- dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed

i w trakcie wykonywania robdét,

- dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczgce jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem kto je przeprowadzat,

- wyniki prob poszczegolnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,
- inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg
przedtozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje
z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do
ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do
wydawania poleceh Wykonawcy robét.

6.8.2. Ksigzka obmiarow

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego
postepu kazdego z elementow robot. Obmiary wykonanych robot przeprowadza sie
sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w ST.

6.8.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw,
orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan
Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia
jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione
na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

6.8.4. Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach 6.8.1-6.8.3,
nastepujgce dokumenty:

a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robét,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

6.8.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
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Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru
i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

6.9 Wymagania szczegétowe

Przed przystgpieniem do préb i badan montazowych nalezy sprawdzi¢ dokumenty
instalowanych urzgdzen:

- certyfikaty na znak bezpieczenstwa stosowanych wyrobéw lub deklaracje
zgodnosci z normami wydanymi przez producentéw,

- karty gwarancyjne urzadzen dostarczonych przez Wykonawce,

- instrukcje eksploatacji instalacji i urzagdzen .

Préby i badania montazowe nalezy przeprowadzi¢ w zakresie:

- poprawnosci i zgodnosci instalacji z dokumentacjg projektowa, instrukcjami
fabrycznym i oraz normami

- proby szczelnosci kanatow wentylacyjnych

W trakcie realizacji robot lub po ich zakonczeniu nalezy :

- sprawdzi¢ stan instalacji i osprzetu

- sprawdzi¢ dziatanie urzadzen

- wykonaé pomiary skuteczno$ci dziatania wentylacji .

6.10 Szczego6towe wymagania

Szczegbétowe wymagania dotyczgce kontroli jakosci robot okreslone sg w
,wymaganiach technicznych COBRTI INSTAL oraz m.in. sprawdzi¢:

- zgodnosc¢ z dokumentacja i przepisami,

- zgodnos¢ materiatdw z wymaganiami norm,

- kompletno$¢ wyposazenia,

- protokoty badan szczelnosci instalaciji.

6.11 Kontrola i badanie w trakcie robét i odbioru

Przedmiotem kontroli jako$ciowej bedzie zgodnos$¢ wykonanych robét i uzytych
materiatéw z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi, poleceniami
Zamawiajgcego oraz wymaganiami okreslonymi w ,Warunkach technicznych
wykonania

i odbioru robét budowlano — montazowych”.

7 WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

Obmiar robot okresla ilos¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami umowy.
llos¢ robot oblicza sie wedtug sporzadzonych przez stuzby (geodezyjne) pomiarow z
natury, udokumentowanych operatem wykonawczym, z uwzglednieniem wymagan
technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w ksiedze obmiaru.

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robét podlegajg
akceptacji Inspektora nadzoru i muszg posiada¢ wazne certyfikaty legalizacji.

8 ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw roboét
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:

a) odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
b) odbiorowi przewoddw kominowych, instalacji i urzgdzen technicznych,
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c) odbiorowi czesciowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu (kohcowemu),

e) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakoSci
wykonywanych robot oraz ilosci tych robét, ktére w dalszym procesie realizacji
ulegng zakryciu.

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
0golnego postepu robét. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowosc¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora
nadzoru.

Jakosc¢ i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie
dokumentow zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu

o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowg, ST i
uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie dla zakresu robot okreslonego w dokumentach
umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robé6t. Odbioru rob6t dokonuje
Inspektor nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny (koncowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét:

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie robét oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbiér ostateczny robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac
od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia
dokumentow, o ktérych mowa w punkcie 7.4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w
obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich
oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan

i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg
projektowg i ST.

W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen
przyjetych w trakcie odbioréw robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz
odbioréw czesciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajgcych i
robét poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robot
uzupetniajgcych w poszczegdinych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych,
komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robo6t w
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poszczegoblnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg
projektowg i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych roboét
w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (korncowego)

Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru ostatecznego robdét, sporzgdzony
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace
dokumenty:

a) dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania robot oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi,

b) szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentoéw umowy i ew.
uzupetniajgce lub zamienne),

c) protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu i zanikajgcych,

d) protokoty odbioréw czesciowych,

e) recepty i ustalenia technologiczne,

f) dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

g) wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST
i programem zapewnienia jakosci (PZJ),

h) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatow,
certyfikaty na znak bezpieczenstwa zgodnie z ST i programem zabezpieczenia
jakosci (PZ2J),

i) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszgcych (np. na przetozenie
linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i
przekazania tych robot wiascicielom urzadzen,

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w
porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robét.
Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedag
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja

I stwierdzi ich wykonanie.

8.4.3. Odbioér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie
wykonanych rob6t zwigzanych z usunigciem wad, ktdre ujawnig sie w okresie rekojmi
i gwarancji gwarancyjnym i rekojmi. Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwarancji
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punktach 8.4.

8.5. Wymagania

a) Odbioru roboét nalezy dokonac zgodnie z Warunkami Technicznymi i Obmiaru
Robot Budowlano — Montazowych.

b) Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego
wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

c) Gotowosc¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
przedktadajgc Inzynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentacje po-wykonawczg
robot.

18



d) Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z postanowieniami Kontraktu
oraz obowigzujgcymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

e) Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

- Dokumentacja powykonawcza

- Dziennik Budowy

- Dokumenty potwierdzajgce jakos¢ wbudowanych materiatow

- Swiadectwa jakosci dostarczone przez dostawcow

- Protokoty odbiorow czesciowych. Jezeli wszystkie badania dadzg wynik dodatni,
wykonang prace nalezy uznac¢ za zgodna z wymaganiami normy. W przypadku, gdy
chociaz jedno zadanie da wynik ujemny, cata praca lub jej czes¢ nalezy uznac¢ za
niezgodna z wymaganiami norm. WWykonawca jest wowczas zobowigzany
doprowadzi¢ do stanu odpowiadajgcego wymaganiom normy i przedstawic¢ je do
ponownego odbioru.

9 PODSTAWA PLATNOSCI

Ptatnos¢ nalezy przyjmowac zgodnie z umowg oraz obmiarem i oceng jakosci robot,
w oparciu o wyniki pomiarow i badan.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr
207, poz. 2016 z p6zn. zm.).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz.
177).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz.
881).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz.
U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229).

Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz.
1321z p6zn. zm.).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony Srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz.
627 z p6zn. zm.).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z
2004 r. Nr 204, poz. 2086).

10.2. Rozporzadzenia

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie
systemow oceny zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania
znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie
okreslenia polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania
europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania,
uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. -

w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz.
1650).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie
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bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych

(Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie
informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. - w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego
(Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie
sposobow deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajgce
rozporzgdzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy
I ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano- montazowych,
(tom I, 11, 111, 1V, V) Arkady, Warszawa 1989-1990.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki
Budowlanej, Warszawa 2003.

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek
Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
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